
           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANÀLISI D'OFERTES 

Barcelona,15 de juliol 2016

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A 
L’EDIFICI DE CA L'ISIDRET AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. 

EXPEDIENT: 070.1619.011



         BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Concurs:

Data: Barcelona,15 de juliol 2016

nº oferta Licitadors admesos
1         SONOTECH -OSONA
2         GABINETE TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
3         SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
4         GENUIX
5         ADTEL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A L’EDIFICI DE CA 
L'ISIDRET AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. EXPEDIENT: 070.1619.011

DADES DELS LICITADORS



40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

sono tecnologia sonotech adtel genuix gabinete
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Puntuació ponderada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Puntuació ponderada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00

Exhaustiu i coherent 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
Bàsic i coherent 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00
5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00

Reducció substancial i justifiada de termini 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00
5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00

4,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00

2 anys 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
3 anys 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
4 anys 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 anys 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Suma coeficients 4,00 3,00 2,00 3,00 5,00
4,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Exhaustiu i coherent 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Bàsic i coherent 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

59,00 58,00 52,00 58,00 60,00

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
definicions de camins crítics, i desglossar 
més l'instal.lació dels equips a paret i/o 
sostre per tipologies més concretes

El termini d'execució son 3 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes El termini d'execució son 5 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball. En el 
llistat de feines no es fa referència a la 
instal.lació del quadre elèctric

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball. En el 
llistat de feines no s'especifica la 
mecanització, conexio i ubicació del Racks

El pla de treball es correcte però manca un 
detall en el desglossament de les activitats a 
realitzar, per exemple no es detallen les 
partides en el muntatge d'equips, 

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball i 
desglossar més l'instal.lació de l'equipament.

2,505,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 2 equips dels del 
projecte, ben canviats.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 1 equip dels del 
projecte, ben canviat.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 1 equip dels del 
projecte, ben canviat.

2,00 3,00 5,00

2.4 ESPECIFICACIONS DEL PLA FORMATIU (0 a 5
punts)

Es considera el compromís per escrit del Pla Formatiu on s'especifiquin els
continguts i hores destinades a la formació del personal per tal de fer
funcionar les instal.lacions segons el nivell de funcionament bàsic.

5,00 5,00 5,00

5 anys de garantia per a projectors i focus i 3 
anys de garantia per la resta d'euipament

2 anys de garantia 3 anys de garantia 5 anys de garantia

No aporta i/o amb informació no rellevant

2.3 MILLORA DE LA GARANTIA DELS ELEMENTS
SUBMINISTRATS SENSE COST (0 a 5 punts)

Els elements subministrats han de tenir una garantia mínima de dos anys.
Els licitadors podran ofertar un increment d'aquest termini de garantia, que
es valorarà de la següent forma:

4,00 3,00

3 anys de garantia

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 16 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 5 hores totals

TOTAL PUNTUACIÓ

20,00

20,00

GENUIX

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de
punts, i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.

ADTEL

20,00

No reducció o no justificat

Es puntuarà el termini de resposta, valorant-se la reducció en el mateix en 
relació a la seva justificació. El pla de treballs haurà d’identificar totes les 
fases necessàries dels treballs,separant el subministrament i el muntatge. 
Caldrà tenir en compte la seva adaptació als efectes de garantir la posada 
en funcionament de l'edifici en el termni especificat.

2.2 PLA DE TREBALL (0 a 10 punts)

2.2.1 PLA DE TREBALL (0 a 5 punts) 5,00

20,00

2,50

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A 
L’EDIFICI DE CA L'ISIDRET AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. 

EXPEDIENT: 070.1619.011

5,00

GABINETE TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIONES, SL

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNÒLOGICS I SERVEIS

2.2.2 REDUCCIÓ DE TERMNIS (0 a 5 punts)

2.1 VALORACIÓ DELS PRODUCTES/ELEMENTS 
OFERTATS (0 a 40 punts)

2.1.1. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS (0 a 20 punts) 20,00

20,00

5,00

2.1.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (0 a 20 punts)

No s'adequa i/o presenta clares mancances 

5,00

No aporta i/o amb informació no rellevant

5,00

5,00

SONOTECH-OSONA

20,00

20,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

SONO TECNOLOGIA 
AUDIOISUAL,S.L.

20,00

20,00

5,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 2 equips dels del 
projecte, ben canviats.

Reducció no substancial

S'adequa satisfactoriament a l'element descrit o és 
equivalent

No s'adequa i/o presenta clares mancances 
funcionals

S'adequa a l'element descrit o és 
equivalent,malgrat presenta aspectes funcionals 
menys satisfactoris

S'adequa satisfactoriament a l'element descrit o és 
equivalent
S'adequa a l'element descrit o és 
equivalent,malgrat presenta aspectes funcionals 

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de de 13 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de de 12,5 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 8 hores amb disponibilitat de fer-
ne més. Es recomanable especificar les 
hores exactes de formació.

5,00 5,00
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40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

sono tecnologia sonotech adtel genuix gabinete
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Puntuació ponderada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Puntuació ponderada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00

Exhaustiu i coherent 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
Bàsic i coherent 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00
5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00

Reducció substancial i justifiada de termini 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00
5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00

4,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00

2 anys 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
3 anys 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
4 anys 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 anys 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Suma coeficients 4,00 3,00 2,00 3,00 5,00
4,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Exhaustiu i coherent 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Bàsic i coherent 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

59,00 58,00 52,00 58,00 60,00

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
definicions de camins crítics, i desglossar 
més l'instal.lació dels equips a paret i/o 
sostre per tipologies més concretes

El termini d'execució son 3 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes El termini d'execució son 5 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes El termini d'execució son 4 setmanes

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball. En el 
llistat de feines no es fa referència a la 
instal.lació del quadre elèctric

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball. En el 
llistat de feines no s'especifica la 
mecanització, conexio i ubicació del Racks

El pla de treball es correcte però manca un 
detall en el desglossament de les activitats a 
realitzar, per exemple no es detallen les 
partides en el muntatge d'equips, 

El pla de treball està ben explicat,  és 
exhaustiu i coherent, però trobem a faltar 
l'especificació de l'equip de treball i 
desglossar més l'instal.lació de l'equipament.

2,505,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 2 equips dels del 
projecte, ben canviats.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 1 equip dels del 
projecte, ben canviat.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 1 equip dels del 
projecte, ben canviat.

2,00 3,00 5,00

2.4 ESPECIFICACIONS DEL PLA FORMATIU (0 a 5
punts)

Es considera el compromís per escrit del Pla Formatiu on s'especifiquin els
continguts i hores destinades a la formació del personal per tal de fer
funcionar les instal.lacions segons el nivell de funcionament bàsic.

5,00 5,00 5,00

5 anys de garantia per a projectors i focus i 3 
anys de garantia per la resta d'euipament

2 anys de garantia 3 anys de garantia 5 anys de garantia

No aporta i/o amb informació no rellevant

2.3 MILLORA DE LA GARANTIA DELS ELEMENTS
SUBMINISTRATS SENSE COST (0 a 5 punts)

Els elements subministrats han de tenir una garantia mínima de dos anys.
Els licitadors podran ofertar un increment d'aquest termini de garantia, que
es valorarà de la següent forma:

4,00 3,00

3 anys de garantia

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 16 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 5 hores totals

TOTAL PUNTUACIÓ

20,00

20,00

GENUIX

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de
punts, i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.

ADTEL

20,00

No reducció o no justificat

Es puntuarà el termini de resposta, valorant-se la reducció en el mateix en 
relació a la seva justificació. El pla de treballs haurà d’identificar totes les 
fases necessàries dels treballs,separant el subministrament i el muntatge. 
Caldrà tenir en compte la seva adaptació als efectes de garantir la posada 
en funcionament de l'edifici en el termni especificat.

2.2 PLA DE TREBALL (0 a 10 punts)

2.2.1 PLA DE TREBALL (0 a 5 punts) 5,00

20,00

2,50

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A 
L’EDIFICI DE CA L'ISIDRET AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. 

EXPEDIENT: 070.1619.011

5,00

GABINETE TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIONES, SL

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNÒLOGICS I SERVEIS

2.2.2 REDUCCIÓ DE TERMNIS (0 a 5 punts)

2.1 VALORACIÓ DELS PRODUCTES/ELEMENTS 
OFERTATS (0 a 40 punts)

2.1.1. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS (0 a 20 punts) 20,00

20,00

5,00

2.1.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (0 a 20 punts)

No s'adequa i/o presenta clares mancances 

5,00

No aporta i/o amb informació no rellevant

5,00

5,00

SONOTECH-OSONA

20,00

20,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que no canvien cap equip dels del 
projecte.

SONO TECNOLOGIA 
AUDIOISUAL,S.L.

20,00

20,00

5,00

S'adequa satisfactoriament l'element ofertat, 
donat que només canvien 2 equips dels del 
projecte, ben canviats.

Reducció no substancial

S'adequa satisfactoriament a l'element descrit o és 
equivalent

No s'adequa i/o presenta clares mancances 
funcionals

S'adequa a l'element descrit o és 
equivalent,malgrat presenta aspectes funcionals 
menys satisfactoris

S'adequa satisfactoriament a l'element descrit o és 
equivalent
S'adequa a l'element descrit o és 
equivalent,malgrat presenta aspectes funcionals 

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de de 13 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de de 12,5 hores totals

Pla formatiu exahustiu i complert amb una 
durada de 8 hores amb disponibilitat de fer-
ne més. Es recomanable especificar les 
hores exactes de formació.

5,00 5,00
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 40,00 10,00 5,00 5,00 60,00

1       SONOTECH -OSONA 40,00 10,00 3,00 5,00 58,00
2       GABINETE TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL 40,00 10,00 5,00 5,00 60,00
3       SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL 40,00 10,00 4,00 5,00 59,00
4       GENUIX 40,00 10,00 3,00 5,00 58,00
5       ADTEL 40,00 5,00 2,00 5,00 52,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
AUDIOVISUAL PER A L’EDIFICI DE CA L'ISIDRET AL 

DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. EXPEDIENT: 
070.1619.011 

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OFERTA TÈCNICA
nº oferta Licitador màx 60 punts

2      GABINETE TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL 60,00                    
3      SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SA 59,00                    
1      SONOTECH-OSONA 58,00                    
4      GENUIX 58,00                    
5      ADTEL 52,00                    

RESUM DE LA VALORACIÓ


