ﬁ@ﬂ?ﬁ Ajuntament
78 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANALISI D'OFERTES DEFINITIVES

OBRES DE REHABILITACIO DE LA CORNISA EXTERIOR DEL VOLUM DE
L'AUDITORI DE SANT MARTI DE PROVENCALS | ARRANJAMENT DE FACANA
EXTERIOR A PATI ESCOLAR AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA

EXP. 070.1619.005

Data Licitaci6: 22 d'abril 2016



fif? Ajuntament
28 de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

DADES DELS LICITADORS

Concurs:  OBRES DE REHABILITACIO DE LA CORNISA EXTERIOR DEL VOLUM DE L'AUDITORI DE SANT
MARTI DE PROVENGALS | ARRANJAMENT DE FAGANA EXTERIOR A PATI ESCOLAR AL
DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA
EXP. 070.1619.005

n® oferta | Licitadors admesos

1 RAS-21 S.L.

INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.

EUROCATALANA OBRES | SERVEIS S.L.

SYNERGIA SICONS S.L.

(620 EEN) [OV] | \S)

TEKNIFIKA GRUP S.L.




ﬁp Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANALISI DE LA OFERTA TECNICA
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puntuacions maximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
1 RAS-21 S.L. 6,70 2,00 3,00 1,00 2,00 14,70
2 INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. 17,75 16,50 6,20 5,33 3,00 48,78
3 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS S.L. 17,75 18,00 6,20 4,67 3,00 49,62
4 SYNERGIA SICONS S.L. 17,25 18,00 6,20 4,67 3,00 49,12
5 TEKNIFIKA GRUP S.L. 16,20 14,25 6,20 5,00 3,00 44,65
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Concurs: DE SANT MARTI DE BARCELONA
EXP. 070.1619.005

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
RAS-21 S.L. INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. |JEUROCATALANA OBRES | SYNERGIA SICONS S.L. TEKNIFIKA GRUP S.L.
SERVEIS S.L.
2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts) 6,70 17,75 17,75 17,25 16,20
OBSERVACIONS PLA D'OBRES, basic en tots els seus punts.|PLA D'OBRES, realitza una bona PLA D'OBRES, realitza una bona PLA D'OBRES, realitza una bona PLA D'OBRES, realitza una bona
No aporta elements significatius. planificacid, analitza molt correctament planificacio, analitza molt correctament planificacid, analitza molt correctament planificacio, analitza molt correctament
I'obra i coneix la problematica. I'obra i coneix la problematica. I'obra i coneix la problematica. I'obra i coneix la problematica.
IORGANIGRAMA, just i poc acvurat. ORGANIGRAMA, complert definint [ORGANIGRAMA, complert definint ORGANIGRAMA, complert definint (ORGANIGRAMA, complert definint
possibles equips auxiliars. possibles equips auxiliars. possibles equips auxiliars. possibles equips auxiliars.
XARXA, basica pero poc rellevant. XARXA, realitza una bona identificacié de |XARXA, realitza una bona identificacié de |XARXA, realitza una correcte identificaci6 |XARXA, correcte en general, perd no aporta|
les activitats existents i les critiques. les activitats existents i les critiques. de les activitats existents i les critiques, informacio significativa.
pero sense rellevancia especial.
HISTOGRAMA, no presenta cap HISTOGRAMA, presenta uns quadres HISTOGRAMA, presenta uns quadres HISTOGRAMA, presenta uns quadres HISTOGRAMA, presenta uns quadres
histograma. mensuals, per capitols, i la seva justificacio, [mensuals, per capitols, i la seva justificacid, jmensuals, per capitols, i la seva justificacio, [mensuals, per capitols, i la seva justificacio,
complerts. complerts. complerts. complerts.
2.1.1. LA COHERENCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts) 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00
L'oferent proposara el pla d'obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs respectant
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les
mateixes i interrelacions existents.Es puntuara la planificacié de les obres (obres i, en el seu cas,
proves de funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Nivell de concreci6, fins a 3 punts. Per nivell de concrecié s'entendra el pla de treballs|
presentat respecte als treballs objecte de licitacid
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00|Exhaustiu 3,00]Exhaustiu 3,00|Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00
Basic 1,00 Basic 1,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Justificacio de rendiments, fins a 3 punts. Per justificacié s'entendra I'aportacié d'informacid
que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00|Exhaustiu 3,00]Exhaustiu 3,00|Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00
Basic 1,00 Basic 1,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Coheréncia, fins a 4 punts. Per coheréncia s'entendra la plausibilitat técnica d'executar els|
treballs conforme al pla d'obres presentat.
Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00
Basica i coherent 2,00 Basica i coherent 2,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
Suma coeficients 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Puntuacid 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TECNIC OFERT (0 a 4 punts) 175 3,75 3,75 3,75 3,75
L'oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (persones que aportin coneixements técnics
rellevants per a I'execucié de l'obra) que intervindran en I'execucié dels treballs, identificant
dedicacio, activitats en que intervindra, titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats
a realitzar.Es puntuara I'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacié
- Concrecié de I'organitzacié del personal, fins a 2 punts. Per concreci6 de I'organitzacid
s'entendra la disposicié convenient de I'equip técnic per a I'execucié dels treballs conforme al plaj
d'obres ofert i a la problematica propia dels treballs objecte de licitacié.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00]Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00 Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. Per funcions i responsabilitats s'entendra I'aportacié|
d'informacié que permeti apreciar que I'organitzacié del personal técnic proposada és adequadal
per a I'execuci6 de la mateixa conforme al pla d'obres ofert i a la problematica propia dels treballs.
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00|Exhaustiva i coherent 1,00|Exhaustiva i coherent 1,00|Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50 Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas d'existéncia de
retards parcials rellevant. L'oferent concretara el seu compromis indicant el moment en que es|
compromet a implementar-ho i I'abast dels equips.
-Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duracié i funcions), tenint en|
consideracié el moment de la seva activacié
Concrecié de I'organitzacié del personal i maquinaria
Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75|Correcte i coherent 0,75|Correcte i coherent 0,75|Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25 Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
Suma coeficients| 1,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Puntuaciol 1,75 3,75 3,75] 3,75 3,75]
2.1.3. XARXA DE PRECEDENCIES (0 a 3 punts) 0,95 2,50 2,50 2,00 1,75
L'oferent presentara xarxa de precedéncies-consequiéncies del pla d'obres (PERT, ADM, CPM o
Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats critiques i
la dependeéncia de les diferents activitats
- Activitats critiques, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75|Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50|Correcte i coherent 0,50
Basica i coherent 0,35 Basica i coherent 0,35]
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Restants activitats, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50|Exhaustiva i coherent 0,50|Exhaustiva i coherent 0,50|Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,35
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,15 Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Dependeéncia d'activitats, fins a 1 punt.
Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75|Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50 Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25 Basica pero poc rellevant 0,25 Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Identificacions singulars, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50|Correcte i coherent 0,50|Correcte i coherent 0,50 0,50
Basica i coherent 0,35
Basica pero poc rellevant 0,20 Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
Suma coeficients| 0,95 2,50 2,50 2,00 1,75
Puntuacio| 0,95 2,50 2,50 2,00 1,75
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Concurs: DE SANT MARTI DE BARCELONA
EXP. 070.1619.005
DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
RAS-21 S.L. INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. |JEUROCATALANA OBRES | SYNERGIA SICONS S.L. TEKNIFIKA GRUP S.L.
SERVEIS S.L.
2.1.4. COHERENCIA EN L'ASSIGNACIO DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts) 0,00 2,50 2,50 2,50 1,70
L'oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacié de I'import de la seva
oferta, es fara referéncia a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una
justificacié de la mateixa.
- Histograma mensual, fins a 0,25 punts.
Exhaustiu i coherent 0,25 Exhaustiu i coherent 0,25|Exhaustiu i coherent 0,25|Exhaustiu i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20
Basica i coherent 0,10
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00 No aporta 0o amb informacié 0,00
irrellevant
- Histograma capitols, fins a 0,75 punt.
Exhaustiu i coherent 0,75 Exhaustiu i coherent 0,75|Exhaustiu i coherent 0,75|Exhaustiu i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
Basica i coherent 0,30
Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
irrellevant
- Justificacié histograma, fins a 2 punts.
Exhaustiu i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00 Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
irrellevant
Suma coeficients| 0,00 2,50 2,50 2,50 1,70
Puntuaciol 0,00 2,50 2,50 2,50 1,70
2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA PROCES D'EXECUCIO (0 a 20 punts) 2,00 16,50 18,00 18,00 14,25

OBSERVACIONS

[ESTUDI, molt basic sense desenvolupar rés|
significatiu.

INTERFERENCIES, no aporta cap
informacio.
MILLORES TANCAMENTS, no aporta cap

informacio.

MILLORES PROCES CONSTRUCTIU, no
aporta cap informacid.

[ESTUDI, realitza un bon estudi del procés
d'execuci6 de I'obra i és correcte i coherent.

INTERFERENCIES, el tipus d'obra i la seva
ubicacid implica poca interferéncia i per
aix0 el seu estudi és correcte i coherent.

MILLORES TANCAMENTS, aporta alguna
millora no substancial.

MILLORES PROCES CONSTRUCTIU,
aporta alguna millora substancial.

[ESTUDI, realitza un bon estudi del procés
d'execuci6 de I'obra i és correcte i coherent.

INTERFERENCIES, el tipus d'obra i la seva
ubicaci6 implica poca interferéncia i per
aix0 el seu estudi és correcte i coherent.

MILLORES TANCAMENTS, aporta alguna
millora substancial.

MILLORES PROCES CONSTRUCTIU,
aporta alguna millora substancial.

[ESTUDI, realitza un bon estudi del procés
d'execuci6 de I'obra i és correcte i coherent.

INTERFERENCIES, el tipus d'obra i la seva
ubicacid implica poca interferéncia i per
aix0 el seu estudi és correcte i coherent.

MILLORES TANCAMENTS, aporta alguna
millora substancial.

MILLORES PROCES CONSTRUCTIU,
aporta alguna millora substancial.

[ESTUDI, realitza un bon estudi del procés
d'execuci6 de I'obra i és correcte i
coherent., amb alguna mancanga.

INTERFERENCIES, el tipus d'obra i la seva
ubicacio implica poca interferéncia i per
aix0 el seu estudi és correcte i coherent.

MILLORES TANCAMENTS, no aporta cap
informacio.

MILLORES PROCES CONSTRUCTIU,
aporta alguna millora substancial.

2.2.1. ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE EL PROCES CONSTRUCTIU (0 a 6 punts)

Puntuacio ponderadal

2,00 5,00 5,00 5,00 4,25
L'oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripcid
justificada del procés d'execucié de I'obra que es compromet a desenvolupar destacant les
possibles fases d’execucié i les tasques principals.
- Identificacié de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. Per la identificacid
dels aspectes generals s'entendra aquelles que no tenen caracter significatiu pel procés
constructiu.
Exhaustiu i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50|Correcte i coherent 2,50|Correcte i coherent 2,50|Correcte i coherent 2,50
Basica i coherent 1,75
Basica pero poc rellevant 1,00 Basica pero poc rellevant 1,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
- Identificaci6 dels aspectes significatius, fins a 2 punts. Per la identificaci6 dels aspectes
generals significatius s'entendra aquells que tenen un caracter critic per executar els treballs.
Exhaustiu i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50|Correcte i coherent 2,50|Correcte i coherent 2,50
Basica i coherent 1,75 Basica i coherent 1,75
Basica pero poc rellevant 1,00 Basica pero poc rellevant 1,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
Suma coeficients| 2,00 5,00 5,00 5,00 4,25
Puntuacid 2,00 5,00 5,00 5,00 4,25
2.2.2. L'ESTUDI DE LES INTERFERENCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL|
R 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TRANSIT (0 a 4 punts).
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat
en que es produeixi una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta
d'usos de I'espai public: accessos, botigues, etc. L'analisi de cada situacié s'acompanyara de la
proposta de correccié o minoraci6 d'efectes no desitjats.
- Analisi de situacions, fins a 2 punts. Per analisi de situaci6 s'entendra un estudi
d'interferéncies de les obres a I'ambit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis
existents).
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
irrellevant
- Presentacié de propostes de correcci6, fins a 2 punts. Per la presentacié de propostes del
millora dels aspectes identificats enumerats a I'apartat anterior, s'haura de presentar breu|
justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacid irrellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
irrellevant
Suma coeficients 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Puntuaciol 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L’ADEQUADA CONSERVACIO |
HOMOGENEITAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS | MOBILITAT A L’ESPAI PUBLIC
LIMITROF DE L’OBRA (EN RELACIO ALS MATERIALS A EMPRAR, A L'ORGANITZACIO DEL| 0.00 1501 3.00 3,00 0.00
TREBALLS D’IMPLANTACIO | CONSERVACIO, AIXI COM ELS SISTEMES A EMPRAR) (0 a 3 ! ! ! ! !
punts)
L'oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
Propostes de millora per l'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrf de I'obra, en relacié als materials a emprar,
al'organitzacié dels treballs d'implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar,
(fins a un maxim de 5 propostes de millora).S’haura de presentar breu justificacié de la
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,00
Millora que redueix substancialment la 0,60 Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00
problematica Millora 3 0,00]Millora 3 0,00|Millora 3 0,00]Millora 3 0,00]Millora 3 0,00
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 4 0,00|Millora 4 0,00|Millora 4 0,60|Millora 4 0,00|Millora 4 0,00
problematica Millora 5 0,00]Millora 5 0,30|Millora 5 0,00]Millora 5 0,60|Millora 5 0,00
No aporta 0o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuacié a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant
Suma coeficients 0,00 0,30 0,60 0,60 0,00
0,00 1,50] 3,00 3,00} 0,00
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OBRES DE REHABILITACIO DE LA CORNISA EXTERIOR DEL VOLUM DE L'AUDITORI DE SANT MARTI DE PROVENGALS | ARRANJAMENT DE FACANA EXTERIOR A PATI ESCOLAR AL DISTRICTE

Concurs: DE SANT MARTI DE BARCELONA
EXP. 070.1619.005
DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
RAS-21 S.L. INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. |JEUROCATALANA OBRES | SYNERGIA SICONS S.L. TEKNIFIKA GRUP S.L.
SERVEIS S.L.
2.2.4. LES MILLORES SUBSTANCIALS | ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL 0.00 700 700 700 700
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT O BE NO CONCRETAT EN EL PROJECTE (0 a 7 punts) . ' ’ ' :
L'oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5 propostes de millora).
Per la presentaci6 de propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats|
a l'apartat 2.2.1. S’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,60]Millora 1 0,00|Millora 1 0,00
Millora que redueix substancialment la 0,60 Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00|Millora 2 0,00
problematica Millora 3 0,00|Millora 3 0,30|Millora 3 0,00]Millora 3 0,00]Millora 3 0,00
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 4 0,00|Millora 4 0,30|Millora 4 0,00|Millora 4 0,00|Millora 4 0,00
problematica Millora 5 0,00]Millora 5 0,00|Millora 5 0,00]Millora 5 0,60|Millora 5 0,60
No aporta o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuacié a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Puntuacio ponderadal 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
2.3 MEMORIA SEGURETAT | SALUT (0 a 8 punts) 3,00 6,20 6,20 6,20 6,20

OBSERVACIONS

ANALISI, no analitza I'estudi.

PROPOSTES, no aporta informacié.

CONTINGUT, aporta els sistemes interns
de seguretat i salut correctes.

[ANALISI, analitza I'estudi correctament amb)
justificacio

PROPOSTES, proposa alguna millora
significativa.

CONTINGUT, aporta els sistemes interns
de seguretat i salut correctes.

ANALISI, analitza I'estudi correctament amb)
justificacio

PROPOSTES, proposa alguna millora
significativa.

CONTINGUT, aporta els sistemes interns
de seguretat i salut correctes.

[ANALISI, analitza I'estudi correctament amb)
justificacio

PROPOSTES, proposa alguna millora
significativa.

CONTINGUT, aporta els sistemes interns
de seguretat i salut correctes.

ANALISI, analitza I'estudi correctament amb)
justificacio

PROPOSTES, proposa alguna millora
significativa.

CONTINGUT, aporta els sistemes interns
de seguretat i salut correctes.

2.3.1. ANALISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT (0 a 4 punts)

0,00 1,20 1,20 1,20 1,20
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de millora de I'estudi,
justificant el seu Gs i eleccié envers cada situacié identificada. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacié:
- Analisi d’estudi de seguretat, fins a 2,0 punts. Per analisi de I'estudi de seguretat i salut amb
referéncia als elements d'especial rellevancia a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i
Salut.
Exhaustiu i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20|Correcte i coherent 1,20|Correcte i coherent 1,20|Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
no rellevant
Suma coeficients| 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20
Puntuacid 0,00 1,20) 1,20] 1,20) 1,20
2.3.2. PROPOSTES DE MILLORA (0 a 2 punts)
0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un maxim de 5),
fins a 2,0 punts. Per la presentacié de propostes de millores sobre I'estudi de seguretat i salut,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,00
Millora que redueix substancialment la 0,60 Millora 2 0,00|Millora 2 0,60|Millora 2 0,00|Millora 2 0,30|Millora 2 0,60
problematica Millora 3 0,00]Millora 3 0,00|Millora 3 0,60]Millora 3 0,00]Millora 3 0,00
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 4 0,00|Millora 4 0,00|Millora 4 0,00|Millora 4 0,30
problematica Millora 5 0,00[Millora 5 0,00|Millora 5 0,00
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuaci6 a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients| 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Puntuacio ponderadal 0,00 2,00} 2,00 2,00} 2,00
2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA |
DEL SUBCONTRACTISTES (0 a 4 punts) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
L'oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant
pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L'informe dels sistemes
interns de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Aportacié de sistema intern de seguretat i salut.
Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00
Basica i coherent 2,00
Basica pero poc rellevant 1,00
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients| 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Puntuacid 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.4 PLA DE GESTIO MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts) 1,00 5,33 4,67 4,67 5,00
OBSERVACIONS|PROPOSTES REDUIR IMPACTE, no PROPOSTES REDUIR IMPACTE, realitza |PROPOSTES REDUIR IMPACTE, realitza |PROPOSTES REDUIR IMPACTE, realitza |PROPOSTES REDUIR IMPACTE, realitza

aporta cap informacid.

PROPOSTES ELEMENTS
RECUPERABLES, no aporta cap
informacié.

PROPOSTES PLA RESIDUS, realitza
alguna proposta, poc significativa.

PROPOSTES ESTALVI ENERGETIC, no
aporta cap informacid.

PROPOSTES FORMACIO, no aporta cap
informacio.

varies propostes, i justifica aquestes
millores.

PROPOSTES ELEMENTS
RECUPERABLES, no aporta cap
informacié.

PROPOSTES PLA RESIDUS, realitza
alguna proposta, poc significativa.

PROPOSTES ESTALVI ENERGETIC,
aporta alguna proposta.

PROPOSTES FORMACIO, aporta poques
propostes de millora.

varies propostes, i justifica aquestes
millores.

PROPOSTES ELEMENTS
RECUPERABLES, no aporta cap
informacio.

PROPOSTES PLA RESIDUS, realitza
alguna proposta, poc significativa.

PROPOSTES ESTALVI ENERGETIC,
aporta alguna proposta.

PROPOSTES FORMACIO, aporta alguna
propostes de millora.

varies propostes, i justifica aquestes
millores.

PROPOSTES ELEMENTS
RECUPERABLES, no aporta cap
informacié.

PROPOSTES PLA RESIDUS, realitza
alguna proposta, poc significativa.

PROPOSTES ESTALVI ENERGETIC,
aporta alguna proposta.

PROPOSTES FORMACIO, aporta alguna
propostes de millora.

varies propostes, i justifica aquestes
millores.

PROPOSTES ELEMENTS
RECUPERABLES, no aporta cap
informacio.

PROPOSTES PLA RESIDUS, realitza
alguna proposta, poc significativa.

PROPOSTES ESTALVI ENERGETIC,
aporta alguna proposta basica.

PROPOSTES FORMACIO, aporta varies
propostes de millora.

2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L'OBRA|

(0a3punts) 0,00 3,00 2,00 2,00 2,50
L'oferent presentara propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra,
justificant el seu Us, eficiéncia, viabilitat i Gs. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (fins a un maxim de
5). Per la presentaci6 de propostes de millores per reduir limpacte mediambiental que pugui
produir a I'obra, s'haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00|Millora 1 0,60|Millora 1 0,30|Millora 1 0,30|Millora 1 0,30]
Millora que redueix substancialment la 0,60 Millora 2 0,00|Millora 2 0,30|Millora 2 0,30|Millora 2 0,30|Millora 2 0,30
problematica Millora 3 0,00]Millora 3 0,60|Millora 3 0,60]Millora 3 0,00]Millora 3 0,30
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 4 0,00|Millora 4 0,30|Millora 4 0,00|Millora 4 0,30|Millora 4 0,30
problematica Millora 5 0,00]Millora 5 0,00|Millora 5 0,00]Millora 5 0,30|Millora 5 0,30
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuacié a aquell
que obtingui la major puntuacio i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients 0,00 1,80 1,20 1,20 1,50
Puntuacio ponderadal 0,00 3,00 2,00 2,00 2,50
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RAS-21 S.L. INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. |JEUROCATALANA OBRES | SYNERGIA SICONS S.L. TEKNIFIKA GRUP S.L.
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2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIO D’ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE|
g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L'OBRA (0 a1 punts)
L'oferent presentara propostes per a l'aprofitament d’elements recuperables durant I'execuci6 de
les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu Us, eficiéncia, viabilitat i Us. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Propostes per la utilitzacié d’elements recuperables de I'obra (fins a un maxim de 5). Per|
la presentaci6 de propostes d’ utilitzacié d’elements recuperables de I'obra, s’haura de presentar|
breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00
Millora que redueix substancialment la problem. 0,60
Millora redueix de forma apreciable la 0,30
problematica
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00|No aporta o amb informacié 0,00|No aporta o amb informacié 0,00|No aporta o amb informacié 0,00|No aporta o amb informacié 0,00
no rellevant no rellevant no rellevant no rellevant no rellevant
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuaci6 a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puntuacio ponderadal 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00
2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (0 a 1 punts
(0apunts) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
L'oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de optimitzar la gestio
de residus durant I'execucié de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu
Us, eficiéncia, viabilitat i Us. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per millorar el pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacio
de propostes d' utilitzacié d’elements recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacio
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00|Millora 1 0,00|Millora 1 0,60|Millora 1 0,30|Millora 1 0,60
Millora que redueix substancialment la problem. 0,60 Millora 2 0,60]Millora 2 0,60|Millora 2 0,00]Millora 2 0,00
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 3 0,00|Millora 3 0,00|Millora 3 0,00|Millora 3 0,30
problematica Millora 4 0,00[Millora 4 0,00|Millora 4 0,00[Millora 4 0,00
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 Millora 5 0,00|Millora 5 0,00|Millora 5 0,00|Millora 5 0,00
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuacié a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Puntuacio ponderadal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.4.4 PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGETIC DE L'OBRA (0 a 1 punts)
( NS 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50
L'oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra, optimitzar el consum
lenergeétic durant I'execucié de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu
s, eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes millorar I'estalvi energétic de I'obra (fins a un maxim de 5), fins a 3,0 punts. Per|
la presentacié de propostes de millorar I'estalvi energétic de I'obra, s’haura de presentar breu|
justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00|Millora 1 0,30|Millora 1 0,30|Millora 1 0,30|Millora 1 0,60
Millora que redueix substancialment la problem. 0,60 Millora 2 0,00]Millora 2 0,30|Millora 2 0,30]Millora 2 0,30|Millora 2 0,00
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 3 0,00|Millora 3 0,30|Millora 3 0,30|Millora 3 0,00
problematica Millora 4 0,00[Millora 4 0,30|Millora 4 0,30|Millora 4 0,30}
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 Millora 5 0,00|Millora 5 0,00|Millora 5 0,00|Millora 5 0,30
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuaci6 a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients| 0,00 1,20 1,20 1,20 0,60
Puntuacio ponderadal 0,00 1,00} 1,00 1,00} 0,50
2.45PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIO | INFORMACIO DE|
0,00 0,33 0,67 0,67 1,00
PERSONAL (0 a 1 punts)
L'oferent presentara propostes per a la formacio i informaci6 del pel compliment del pla de gestid
personal propi i alié (quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme
a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de personal (fins a un
maxim de 3). Per la presentacio de propostes per a la formacié i informacié del pel compliment del
pla de gestié personal propi i alié (quan aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacié
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solucid total 1,00 Millora 1 0,00]Millora 1 0,00|Millora 1 0,60]Millora 1 0,00|Mmillora 1 0,30]
Millora que redueix substancialment la problem. 0,60 Millora 2 0,00|Millora 2 0,00 Millora 2 0,60|Millora 2 0,30
Millora redueix de forma apreciable la 0,30 Millora 3 0,00]Millora 3 0,30] Millora 3 0,00|Mmillora 3 0,00
problematica Millora 4 0,00|Millora 4 0,00 Millora 4 0,30
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 Millora 5 0,00
Es sumara la puntuacié obtinguda a cada subapartat, s'assignara la maxima puntuaci6 a aquell
que obtingui la major puntuacié i la resta de forma proporcional. No es valorara informacié no
rellevant.
Suma coeficients| 0,00 0,30 0,60 0,60 0,90
Puntuacio ponderadal 0,00 0,33] 0,67 0,67 1,00
2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
OBSERVACIONS|AUTOCONTROL DE QUALITAT, realitza |JAUTOCONTROL DE QUALITAT, realitza |JAUTOCONTROL DE QUALITAT, realitza |JAUTOCONTROL DE QUALITAT, realitza |JAUTOCONTROL DE QUALITAT, realitza
un autocontrol de qualitat basic. un autocontrol de qualitat correcte i un autocontrol de qualitat correcte i un autocontrol de qualitat correcte i un autocontrol de qualitat correcte i
suficient. suficient. suficient. suficient.
2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
L'oferent presentara memoria en la que aporti proposta de control sobre els processos d'execucid
per tal de garantir la qualitat de 'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes de
Gesti6 de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicara
en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts de inspeccié i control genérics en
relacio a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorara cap proposta de
Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d'aquest contracte. Les propostes de millora
es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Autocontrol de qualitat, fins a 4,0 punts. Per la proposta d'autocontrol de qualitat sobre els
processos d'execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible|
aplicaci6 de Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments
principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts de|
inspeccid i control genérics en relacié a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No|
les valorara cap proposta de Pla d'Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d'aquest|
contracte.
Exhaustiu i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00|Correcte i coherent 3,00
Basica i coherent 2,00 Basica i coherent 2,00
Basica pero poc rellevant 1,00
No aporta 0 amb informacid irrellevant 0,00
Suma coeficients| 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Puntuacid 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TOTAL PUNTUACIO 14,70 48,78 49,62 49,12 44,65

Valoracio_ofertes.xIsxPagina 7 de 8



@ Ajuntament
278 de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANALISI DE LA OFERTA TECNICA

OBRES DE REHABILITACIO DE LA CORNISA EXTERIOR DEL VOLUM DE L'AUDITORI DE SANT MARTI DE PROVENCALS | ARRANJAMENT DE
Concurs; FACANA EXTERIOR A PATI ESCOLAR AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA
EXP. 070.1619.005
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puntuacions maximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
3 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS S.L. 17,75 18,00 6,20 4,67 3,00 49,62
4 SYNERGIA SICONS S.L. 17,25 18,00 6,20 4,67 3,00 49,12
2 INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. 17,75 16,50 6,20 5,33 3,00 48,78
5 TEKNIFIKA GRUP S.L. 16,20 14,25 6,20 5,00 3,00 44,65
1 RAS-21 S.L. 6,70 2,00 3,00 1,00 2,00 14,70
Barcelona, 26 de maig de 2016
Alex Fraile i Vila Joan Campos i Havidich Raimon Salvat i Devesa

Assisténcia Técnica a I'Edificacio Director Técnic Adjunt Edificacio Director Técnic Edificacio



