Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

FULL D'OBERTURA D'OFERTES ECONOMIQUES

Obres relatives al projecte executiu de reparacié de les patologies de I'aparcament de la plaga del Mirall de Pedralbes, al districte de Les Corts a Barcelona.

PRESSUPOST LICITACIO:
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COPCISA, S.A

P T
© o N O ®N RO

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU

FERROVIAL-AGROMAN, S.A.

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, S.A.

VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU

UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - INGEVIA 2008, SL

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A

UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.

UTE SYNERGIA SICONS, SL - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.

GRUP MAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

CERTIS OBRES | SERVEIS, S.A.U.

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU

*Exclos per no assolir la puntuacié minima de 35 punts en la oferta tecnica, segons clausula 9.2.3 del Plec de Clausules Particulars

CPISR-
1C
Silvia
Gasch
Cabot

Oferta economica (IVA Punts
exclos) d'increment
Exclos
1.472.781,31 € 15,00%
1.538.840,12 € 25,00%
Exclos
Exclos
Exclos
1.478.188,68 € 13,00%
1.454.470,21 € 17,00%
1.543.659,43 € 12,00%
1.542.873,06 € 22,00%
1.590.669,31 € 25,00%
Exclos
1.520.693,97 € 15,00%
1.472.896,13 € 15,00%
1.466.342,66 € 10,00%
1.5653.329,40 € 20,00%
Exclos
Exclos
1.475.443,87 € 10,00%

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Silvia Gasch Cabot
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Barcelona
d'Infraestructures Municipals
SA, ou=Direccié de serveis
juridics i contractacio,
ou=Serveis Publics de
Certificacio CPISR-1 amb carrec,
ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecAL (c)05,
sn=Gasch Cabot,
givenName=Silvia, title=Cap de
Contractacio,
serialNumber=463511528,
cn=CPISR-1 C Silvia Gasch
Cabot

Fecha: 2016.10.03 15:09:39
+02'00"

Baixa ofertada sobre
possibles
modificacions

26,10%
22,5706%

25,81%
27,09%
22,32%
21,2901%
18,85%

16,80%
24,92%
26,4540%
20,7567%

24,73%
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