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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes  
2 UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN
3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA
4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP
5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL
6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP
7 BCQ arquitectura barcelona
8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

DADES DELS LICITADORS

SERVEIS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE REDACTAT, I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I 
LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ARRANJAMENT DE L'ÀMBIT MAS RAVETLLAT, AL BARRI DEL GUINARDÓ (DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ) AIXÍ COM LA 
POSSIBLE POSTERIOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA
NÚM. EXPEDIENT : 050.1619.035

Barcelona, 2 de novembre de 2016



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 30,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 60,00

1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes 25,50 4,25 4,75 4,00 5,00 5,00 48,50

2 UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN 28,80 4,25 3,25 3,50 3,50 5,00 48,30

3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA 29,10 1,00 8,50 4,00 5,00 4,00 51,60

4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP 27,60 5,00 6,25 4,00 3,50 5,00 51,35

5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL 22,40 3,25 6,25 5,00 3,50 5,00 45,40

6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP 23,10 4,25 3,25 3,00 3,50 5,00 42,10

7 BCQ arquitectura barcelona 17,20 1,75 5,50 2,50 3,50 5,00 35,45

8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 15,10 3,50 4,00 4,00 3,50 5,00 35,10

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals Assumpte:

18,00 18,00 18,00 18,00

18,00
14,00
10,00
5,00
0,00 18,00 18,00 18,00 18,00

1,20 1,20 1,20 1,20
1,20 0,60 0,90 1,20 1,20
0,90 0,90 1,20 1,20 1,20
0,60 0,90 0,90 1,20 1,20
0,30 0,60 1,20 0,90 0,60
0,00

4,20 5,40 5,70 5,40

1,20 1,20 1,20 0,60
1,20 0,60 1,20 1,20 1,20
0,60 0,60 1,20 1,20 1,20
0,30 0,30 1,20 1,20 0,60
0,00 0,60 0,60 0,60 0,60

3,30 5,40 5,40 4,20

7,50 10,80 11,10 9,60

Total Puntuació 2.1 25,50 28,80 29,10 27,60

Àrees de 
coneixements

Organització del 
personal

Circuit generació 
documentació 0,75 0,50 0,50 1,00

1,00 1,00 1,00
0,75 0,75 0,75
0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00

2,25 2,25 0,50 3,00

2,00 2,00 2,00 0,50 2,00
1,25
0,50
0,00 2,00 2,00 0,50 2,00

Total Puntuació 2.2 4,25 4,25 1,00 5,00

1,25 1,25 2,00 1,25
2,00 1,25 0,50 2,00 1,25
1,25 1,25 0,50 2,00 1,25
0,50 0,50 0,50 1,25 1,25
0,00 0,50 0,50 1,25 1,25

Total Puntuació 2.3 4,75 3,25 8,50 6,25

Fiabilitat Complitud Estructuració 1,50 1,00 1,50 1,50
1,50 1,50 2,00 1,00 1,00 1,50 1,50
1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00
0,50 0,50 1,00
0,00 0,00 0,00

Total Puntuació 2.4 4,00 3,50 4,00 4,00

5,00 5,00 3,50 5,00 3,50
3,50
1,50
0,00

Total Puntuació 2.5 5,00 3,50 5,00 3,50

3,00 3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 3,00

1,00 1,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Total Puntuació 2.6 5,00 5,00 4,00 5,00

48,50 48,30 51,60 51,35

2.6.3. Per l’emissió de renders complementaris als indicats en el present plec (fins a un màxim de 10) (fins a 1 punts)

1. Punt crític propi transcendental

UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA JORNET-LLOP-PASTOR SLP

TOTAL PUNTUACIÓ

2.4.-Metodologia en la determinació del cost de la proposta (5 punts)

2.3.-Gestió mediambiental (10 punts)

Es valorarà cada aspecte mediambiental de forma individual i es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació (màxim 5):

Organització del personal i metodologia (3 punts)

Funcions i responsabilitats (2 punts)

Identificació d'aspectes aplicables, edificients i de gran benefici

Complitud: Metodologia correcta i coherent
Estructuració: Metodologia correcta i coherent

Identificació d'aspectes aplicables amb benefici moderat

Es puntuarà la metodologia per quantificar el cost de la proposta conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Total Organització del personal i metodologia

Circuit generació documentació: Proposta exhaustiva

Organització del personal: Proposta notable

Àrees de coneixements: Proposta bàsica

5. Mesura de poc benefici.

1. Mesura de benefici moderat
2. Mesura de benefici moderat
3. Mesura de benefici moderat
4. Mesura de poc benefici.

Total Funcions i responsabilitats

Descripció exhaustiva de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

2. Mesura de poc benefici. 2. Mesura  de gran benefici

4. Mesura de poc benefici. 4. Mesura de benefici moderat

Organització del personal: Proposta bàsica

1. Mesura de benefici moderat 1. Mesura  de gran benefici

Total Organització del personal i metodologia

DEPARTAMENT DE GESTIÓ TERRITORIAL

2.2.-Organització i Metodologia (5 punts)

UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes

Descripció exhaustiva, acurada i coherent de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip.
Descripció notable, acurada i coherent de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip.
Descripció bàsica de les responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip que es considera suficient.
No aporta o amb informació incongruent

Es puntuarà la metodologia i l’organització de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.1.2 Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució (12 punts)

2.1.-Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (30 punts)

Es puntuarà la memòria conforme a les pautes a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.1.1. Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar (18 punts)

Planificació notable
Planificació bàsica
No aporta o amb informació incongruent o amb errors de coherència evidents.

2.5.-Planificació temporal dels treballs de redacció (5 punts)

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva i la sistemàtica que emprarà per a 
descripció de les partides per a les diverses fases del procés de redacció. No exposa una 
metodologia concreta que permeti conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés de 
redacció del projecte, però indica que es podrà controlar el pressupost de forma constant.

Presenta una metodologia bàsica. 
No aporta o amb informació incongruent o insuficient

Descripció exhaustiva de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

Descripció bàsica de les responsabilitats rellevants. Descripció exhaustiva de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

Total Funcions i responsabilitats Total Funcions i responsabilitats Total Funcions i responsabilitats

Identificació d'aspectes poc aplicables o amb poc benefici
No aporta o aspectes no aplicables o nul benefici

Estudi complet, exhaustiu, detallat i adequat
Estudi detallat, correcte i coherent 
Estudi bàsic i coherent

No aporta o amb informació no rellevant Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar
Estudi poc rellevant

-Presenta un estudi complet i exhaustiu 

Identificació de Punts crítics:

Es valorarà la identificació d’aquells punts crítics propis (màxim 5), a tractar en un projecte de similars característiques a les de l’objecte de l’encàrrec conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació. Es valorarà cada punt crític de forma individual. No es valoraran aquells que siguin d’aplicació a la generalitats dels projectes.(fins a 6 punts)

No aporta o amb informació no rellevant o general a tots els projectes.

Solucions proposades:

Total BIM

Total renders

- Es compromet a implantar un sistema BIM

- Es compromet a realitzar fins a un màxim de 10 renders complementaris als indicats al plec

Total realització d'un vídeo

2.6.2. Per la implementació de modelització de projectes amb el sistema Building Information Modeling (BIM) (fins a 1 punt)

- Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 

2.6.1. Pel compromís de realitzar un video de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 i 10 minuts on s'expliquin i visualitzin els aspectes més rellevants de l'actuació, 

Total realització d'un vídeo Total realització d'un vídeo Total realització d'un vídeo

Total renders Total renders Total renders

- Es compromet a realitzar fins a un màxim de 10 renders complementaris als indicats al plec - Es compromet a realitzar fins a un màxim de 10 renders complementaris als indicats al plec

- Es compromet a implantar un sistema BIM- Indiquen que no ho tenen implantat a l'empresa- Es compromet a implantar un sistema BIM

- Es compromet a realitzar fins a un màxim de 5 renders complementaris als indicats al plec

Total BIM Total BIM

Identificació d’un punt que es considera poc rellevant pel projecte concret. 5. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament.
Identificació d’un punt crític propi bàsic, amb complexitat rellevant, que requereix una adequada solució 4. Punt crític propi de gran importància

Identificació d’un punt crític propi transcendental, amb complexitat tècnica rellevant, que requereix una adequada solució 2. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament.
Identificació d’un punt crític propi de gran importància amb complexitat tècnica rellevant, que requereix una adequada solució 3. Punt crític propi de gran importància

5. Punt crític propi transcendental 5. Punt crític propi de gran importància 5. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament.

3. Punt crític propi transcendental 3. Punt crític propi transcendental
4. Punt crític propi de gran importància 4. Punt crític propi transcendental 4. Punt crític propi transcendental

3. Punt crític propi de gran importància

1. Solució amb benefici moderat

Total BIM

Total Organització del personal i metodologia

Total Solucions proposades: Total Solucions proposades: Total Solucions proposades:

Àrees de coneixements: Proposta exhaustiva

Circuit generació documentació: Proposta notable

Àrees de coneixements: No aporta

2. Punt crític propi transcendental 2. Punt crític propi transcendental

Total Identificació de Punts crítics: Total Identificació de Punts crítics: Total Identificació de Punts crítics:

1. Solució de gran benefici1. Solució de gran benefici
2. Solució de gran benefici

3. Solució de gran benefici 3. Solució de gran benefici 3. Solució de gran benefici
4. Solució de gran benefici 4. Solució de gran benefici 4. Solució amb benefici moderat
5. Solució amb benefici moderat 5. Solució amb benefici moderat 5. Solució amb benefici moderat

3. Punt crític propi transcendental

1. Punt crític propi transcendental 1. Punt crític propi transcendental 1. Punt crític propi transcendental

-Presenta un estudi complet i exhaustiu -Presenta un estudi complet i exhaustiu -Presenta un estudi complet i exhaustiu 

Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar

Fiabilitat: Metodologia correcta i coherentFiabilitat:  Metodologia exhaustiva i coherent Fiabilitat:  Metodologia exhaustiva i coherent Fiabilitat:  Metodologia exhaustiva i coherent
Complitud: Metodologia correcta i coherent Complitud: Metodologia exhaustiva i coherent Complitud: Metodologia exhaustiva i coherent

Presenta un estudi complet i exhaustiu demostrant el coneixement de les singularitats del projecte. 
Identifica punts crítics trascendentals amb solucions desenvolupades amb benefici moderat, 
acompanyant-se d'esquemes i croquis.

0,00

0,00

1,00

1,00

Àrees de coneixements: Proposta exhaustiva

Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar

4. Mesura de benefici moderat
5. Mesura de poc benefici. 5. Mesura de benefici moderat 5. Mesura de benefici moderat

Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució: Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució: Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució:

Organització del personal: Proposta bàsica

2. Solució de gran benefici

Es puntuarà l'oferiment de les millores que es detallen a continuació, sense poder establir salvetats o condicionaments:

Proposta exhaustiva
Proposta notable
Proposta bàsica
No aporta, incongruent amb la prestació o insuficient

Identifica i demostra el coneixement de cinc aspectes mediambientals significatius que són 
aplicables, en la seva majoria de benefici moderat, descrivint mesures de tractament.

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva per a les diverses fases del procés de 
redacció. Indica la sistemàtica que emprarà per a descripció de les partides de manera notable, i 
exposa metodologia notable que permet conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés 
de redacció del projecte.

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera notable en les diverses fases del procés de 
redacció. Indica la sistemàtica que emprarà per a descripció de les partides de manera notable, i 
exposa metodologia notable que permet conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés 
de redacció del projecte aixó com la repercussió de l'aplicació de possibles variants projectuals.

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva i la sistemàtica que emprarà per a 
descripció de les partides per a les diverses fases del procés de redacció. No exposa una 
metodologia concreta que permeti conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés de 
redacció del projecte, però indica que es podrà valorar la repercussió dels canvis de manera ràpida.

Metodologia exhaustiva i coherent, es considera que garanteix de forma òptima l’objectiu
Metodologia correcta  i coherent, tot i que es considera que no garanteix l’objectiu

2. Solució amb benefici moderat
Solució aplicable amb benefici moderat 3. Solució amb benefici moderat
Solució poc aplicable o de poc benefici 4. Solució de poc benefici
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 5. Solució amb benefici moderat

- Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 - Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 - Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 

2.6.-Millores (5 punts)

Es puntuarà la planificació dels treballs conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació. Es valorarà les fites i tasques més rellevant identificades, tenint en 
consideració la seva coherència (credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat del lligam entre tasques i fites).

Planificació exhaustiva 

Total Organització del personal i metodologia

Presenta un estudi complet i exhaustiu demostrant el coneixement de les singularitats del projecte, 
identificant punts crítics en la seva majoria de gran importància, exposant solucions amb benefici 
moderat desenvolupades genericament.

Presenta un estudi complet i exhaustiu demostrant el coneixement del projecte, així com del 
desenvolupament dels treballs a realitzar. Identifica punts crítics de gran importància amb solucions 
de gran benefici desenvolupades notablement, acompanyant-se d'esquemes i croquis.

Presenta un estudi complet i exhaustiu demostrant el coneixement de les singularitats del projecte. 
Identifica punts crítics propis trascendentals amb solucions de gran benefici desenvolupades 
detalladament.

Es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar segons la següent sistemàtica de valoració:

Es valorarà la proposta de personal en relació a les necessitats dels treballs i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. 

1,00

0,50 1,00

0,75

Total Identificació de Punts crítics:

Total Solucions proposades:

Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució:

Es valorarà cada mesura (màxim 5, una per cada punt identificat a l’apartat anterior) en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat per tal de garantir una adequada 
solució/tractament del punt crític.(fins a 6 punts)

1. Solució de gran benefici
Solució aplicable, eficient i de gran benefici

Estructuració: Metodologia correcta i coherent Estructuració: Metodologia bàsica Estructuració: Metodologia bàsica

1. Mesura de benefici moderat

Identifica cinc aspectes mediambientals que són aplicables, però en la seva majoria descrivint 
mesures de poc benefici o poc rellevants.

Identifica i demostra el coneixement de cinc aspectes mediambientals significatius que són 
aplicables i de gran benefici. Descriu propostes de tractament de manera concreta i detallada.

Identifica i demostra el coneixement de cinc aspectes mediambientals significatius de benefici 
moderat, descrivint propostes de tractament de manera notable.

Organització del personal: Proposta exhaustiva

Circuit generació documentació: No aporta Circuit generació documentació: Proposta exhaustiva

2. Solució de gran benefici

Es compromit a la realització de les tres millores Es compromit a la realització de les tres millores Es compromit a la realització de dos de les tres millores Es compromit a la realització de les tres millores

SERVEIS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE REDACTAT, I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ARRANJAMENT DE L'ÀMBIT MAS RAVETLLAT, AL BARRI DEL GUINARDÓ (DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ) AIXÍ COM LA POSSIBLE POSTERIOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA 
DIRECCIÓ D'OBRA
NÚM. EXPEDIENT : 050.1619.035

-Presenta planificació notable dels treballs -Presenta planificació exhaustiva dels treballs -Presenta planificació notable dels treballs -Presenta planificació exhaustiva dels treballs 

Presenta quadre exhaustiu i detallat indicant la planificació temporal en relació als diferents 
documents a elaborar identificant les principals etapes de manera deglossada, indicant lligams entre 
tasques, marcant les fites de major importància, i especificant els aspectes que ha considerat com a 
crítics. També es relaciona cada tasca amb els membres de l'equip que intervenen.

Presenta diagrama de Gantt indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a 
elaborar identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància, i especificant les 
tasques que considera crítiques. També es relaciona cada tasca amb els membres de l'equip que 
intervenen.

Presenta diagrama de Gantt exhaustiu i detallat indicant la planificació temporal en relació als 
diferents documents a elaborar identificant les principals etapes de manera deglossada, indicant 
lligams entre tasques, marcant les fites de major importància, i especificant els aspectes que ha 
considerat com a crítics. També es relaciona cada tasca amb els membres de l'equip que 
intervenen.

Presenta diagrama de Gantt indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a 
elaborar identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància, i especificant les 
tasques que considera crítiques. També es relaciona cada tasca amb les diferentes àrees de 
coneixement.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació bàsica de les 
àrees de coneixement, aporta organigrama detallant l'organització del personal identificant les 
posicions de l'equip i la seva jerarquia de manera notable, i explica el circuit de generació de la 
documentació de manera exhaustiva. Descriu de manera detallada les funcions i responsabilitats de 
cada posició.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació exhaustiva 
de les àrees de coneixement, detalla l'organització del personal identificant les posicions de l'equip, i 
explica el circuit de generació de la documentació de manera notable. Descriu de manera detallada 
les funcions i responsabilitats de cada posició.

Presenta una proposta bàsica en forma d'organigrama de l'organització de l'equip, no s'aporta 
explicació del circuit de generació de document, així com no s'identifiquen àrees de coneixement. 
Descriu les funcions i responsabilitats de cada posició de manera bàsica.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació exhaustiva 
de les àrees de coneixement, aporta organigrama complert detallant l'organització del personal de 
manera exhaustiva identificant les posicions de l'equip, i explica el circuit de generació de la 
documentació de manera exhaustiva. Descriu de manera detallada les funcions i responsabilitats de 
cada posició.

2. Mesura de benefici moderat
3. Mesura de poc benefici. 3. Mesura  de gran benefici 3. Mesura de benefici moderat



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

18,00
14,00
10,00
5,00
0,00

1,20
0,90
0,60
0,30
0,00

1,20
0,60
0,30
0,00

Total Puntuació 2.1

Àrees de 
coneixements

Organització del 
personal

Circuit generació 
documentació

1,00 1,00 1,00
0,75 0,75 0,75
0,50 0,50 0,50
0,00 0,00 0,00

2,00
1,25
0,50
0,00

Total Puntuació 2.2

2,00
1,25
0,50
0,00

Total Puntuació 2.3

Fiabilitat Complitud Estructuració
1,50 1,50 2,00
1,00 1,00 1,50
0,50 0,50 1,00
0,00 0,00 0,00

Total Puntuació 2.4

5,00
3,50
1,50
0,00

Total Puntuació 2.5

Total Puntuació 2.6

2.6.3. Per l’emissió de renders complementaris als indicats en el present plec (fins a un màxim de 10) (fins a 1 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ

2.4.-Metodologia en la determinació del cost de la proposta (5 punts)

2.3.-Gestió mediambiental (10 punts)

Es valorarà cada aspecte mediambiental de forma individual i es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació (màxim 5):

Organització del personal i metodologia (3 punts)

Funcions i responsabilitats (2 punts)

Identificació d'aspectes aplicables, edificients i de gran benefici
Identificació d'aspectes aplicables amb benefici moderat

Es puntuarà la metodologia per quantificar el cost de la proposta conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ TERRITORIAL

2.2.-Organització i Metodologia (5 punts)

Descripció exhaustiva, acurada i coherent de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip.
Descripció notable, acurada i coherent de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip.
Descripció bàsica de les responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de l’equip que es considera suficient.
No aporta o amb informació incongruent

Es puntuarà la metodologia i l’organització de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.1.2 Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució (12 punts)

2.1.-Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (30 punts)

Es puntuarà la memòria conforme a les pautes a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.1.1. Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar (18 punts)

Planificació notable
Planificació bàsica
No aporta o amb informació incongruent o amb errors de coherència evidents.

2.5.-Planificació temporal dels treballs de redacció (5 punts)

Presenta una metodologia bàsica. 
No aporta o amb informació incongruent o insuficient

Identificació d'aspectes poc aplicables o amb poc benefici
No aporta o aspectes no aplicables o nul benefici

Estudi complet, exhaustiu, detallat i adequat
Estudi detallat, correcte i coherent 
Estudi bàsic i coherent

No aporta o amb informació no rellevant
Estudi poc rellevant

Identificació de Punts crítics:

Es valorarà la identificació d’aquells punts crítics propis (màxim 5), a tractar en un projecte de similars característiques a les de l’objecte de l’encàrrec conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació. Es valorarà cada punt crític de forma individual. No es valoraran aquells que siguin d’aplicació a la generalitats dels projectes.(fins a 6 punts)

No aporta o amb informació no rellevant o general a tots els projectes.

Solucions proposades:

2.6.2. Per la implementació de modelització de projectes amb el sistema Building Information Modeling (BIM) (fins a 1 punt)

2.6.1. Pel compromís de realitzar un video de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 i 10 minuts on s'expliquin i visualitzin els aspectes més rellevants de l'actuació, 

Identificació d’un punt que es considera poc rellevant pel projecte concret.
Identificació d’un punt crític propi bàsic, amb complexitat rellevant, que requereix una adequada solució

Identificació d’un punt crític propi transcendental, amb complexitat tècnica rellevant, que requereix una adequada solució 
Identificació d’un punt crític propi de gran importància amb complexitat tècnica rellevant, que requereix una adequada solució

Es puntuarà l'oferiment de les millores que es detallen a continuació, sense poder establir salvetats o condicionaments:

Proposta exhaustiva
Proposta notable
Proposta bàsica
No aporta, incongruent amb la prestació o insuficient

Metodologia exhaustiva i coherent, es considera que garanteix de forma òptima l’objectiu
Metodologia correcta  i coherent, tot i que es considera que no garanteix l’objectiu

Solució aplicable amb benefici moderat
Solució poc aplicable o de poc benefici
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

2.6.-Millores (5 punts)

Es puntuarà la planificació dels treballs conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació. Es valorarà les fites i tasques més rellevant identificades, tenint en 
consideració la seva coherència (credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat del lligam entre tasques i fites).

Planificació exhaustiva 

Es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar segons la següent sistemàtica de valoració:

Es valorarà la proposta de personal en relació a les necessitats dels treballs i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. 

Es valorarà cada mesura (màxim 5, una per cada punt identificat a l’apartat anterior) en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat per tal de garantir una adequada 
solució/tractament del punt crític.(fins a 6 punts)

Solució aplicable, eficient i de gran benefici

FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

14,00 18,00 10,00 10,00

14,00 18,00 10,00 10,00

0,90 0,90 1,20 0,90
1,20 0,30 1,20 0,90
1,20 0,30 0,90 0,90
0,60 0,30 0,60 0,00
0,90 1,20 0,60 0,00

4,80 3,00 4,50 2,70

1,20 0,30 0,60 0,60
0,60 0,30 0,60 1,20
0,60 0,60 0,30 0,60
0,60 0,30 0,60 0,00
0,60 0,60 0,60 0,00

3,60 2,10 2,70 2,40

8,40 5,10 7,20 5,10

22,40 23,10 17,20 15,10

1,00 1,00 0,75 1,00

2,00 2,25 1,25 2,25

1,25 2,00 0,50 1,25

1,25 2,00 0,50 1,25

3,25 4,25 1,75 3,50

1,25 0,50 1,25 0,50
1,25 0,50 1,25 1,25
1,25 0,50 1,25 1,25
1,25 1,25 0,50 0,50
1,25 0,50 1,25 0,50

 
6,25 3,25 5,50 4,00

1,50 1,50 1,00 1,50
1,50 0,50 0,50 1,00
2,00 1,00 1,00 1,50

5,00 3,00 2,50 4,00

3,50 3,50 3,50 3,50

3,50 3,50 3,50 3,50

3,00 3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

5,00 5,00 5,00 5,00

45,40 42,10 35,45 35,10

Fiabilitat:  Metodologia exhaustiva i coherent

Descripció notable de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

- Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 

Total realització d'un vídeo

- Es proposa dur a terme un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 i 10 

Total realització d'un vídeoTotal realització d'un vídeo Total realització d'un vídeo

- Es compromet a realitzar fins a un màxim de 10 renders complementaris als indicats al plec

Total renders Total renders

Total BIM

- Ofereix la possibilitat d'implementar en projectes el sistema BIM

- Ofereix la realització de renders a petició de BIMSA (no especifica  màxim)

Total renders

- S'ofereix el desenvolupament dels treballs en tecnologia BIM

Total Organització del personal i metodologia

Descripció notable de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

Total Funcions i responsabilitats

1. Mesura de poc benefici.
2. Mesura de benefici moderat
3. Mesura de benefici moderat
4. Mesura de poc benefici.
5. Mesura de poc benefici.

Estructuració: Metodologia bàsica

Àrees de coneixements: Proposta bàsica

Organització del personal: Proposta notable

Total Organització del personal i metodologia

5. Punt crític propi de gran importància

Descripció exhaustiva de les funcions i responsabilitats rellevants amb indicació de la dedicació de 
l’equip.

Total Funcions i responsabilitats Total Funcions i responsabilitats

3. Punt crític propi de gran importància
4. Informació no rellevant

Total Identificació de Punts crítics:

3. Punt crític propi bàsic, raonat bàsicament
4. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament. 4. Punt crític propi bàsic, raonat bàsicament

Àrees de coneixements:: Proposta notable

Organització del personal: Proposta exhaustiva

Circuit generació documentació: Proposta bàsica

Complitud: Metodologia correcta i coherent
Estructuració: Metodologia correcta i coherent

Total BIM

Total Solucions proposades:

1. Solució amb benefici moderat
2. Solució de gran benefici
3. Solució amb benefici moderat
4. No aporta o millora no aplicable o nul benefici

Total Solucions proposades: Total Solucions proposades:

0,00

1,00

2. Punt crític propi transcendental

Total Identificació de Punts crítics: Total Identificació de Punts crítics:

5. Informació no rellevant

2. Solució amb benefici moderat
3. Solució de poc benefici

Total renders

BCQ arquitectura barcelona

-Presenta un estudi bàsic i coherent

Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar

1. Punt crític propi transcendental
2. Punt crític propi transcendental
3. Punt crític propi de gran importància
4. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament.

Total BIM

Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució:

IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

-Presenta un estudi bàsic i coherent

Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar

1. Punt crític propi de gran importància
2. Punt crític propi de gran importància

- Es compromet a realitzar fins a un màxim de 15 renders complementaris als indicats al plec

- Proposa utilitzar el programa REVIT Architecture 2014 ( BIM)

- Realització de renders complementaris

4. Solució amb benefici moderat
5. Solució amb benefici moderat

Total Solucions proposades:

Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució:

5. Punt crític propi de gran importància, raonat bàsicament.

Total Identificació de Punts crítics:

1. Solució amb benefici moderat1. Solució de gran benefici 1. Solució de poc benefici

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP

2. Solució amb benefici moderat 2. Solució de poc benefici
3. Solució amb benefici moderat 3. Solució amb benefici moderat

5. Solució amb benefici moderat 5. Solució amb benefici moderat

3. Punt crític propi transcendental

1. Punt crític propi de gran importància 1. Punt crític propi de gran importància

-Presenta un estudi detallat i correcte -Presenta un estudi complet i exhaustiu 

- Es compromet a implantar un sistema BIM

Total BIM

Fiabilitat: Metodologia exhaustiva i coherentFiabilitat:  Metodologia exhaustiva i coherent
Complitud: Metodologia exhaustiva i coherent Complitud: Metodologia bàsica Complitud: Metodologia bàsica

Presenta un estudi detallat i correcte demostrant el coneixement de les singularitats del projecte, 
identificant punts crítics de gran importància amb solucions amb benefici moderat desenvolupades 
genericament.

Presenta un estudi complet i exhaustiu demostrant el coneixement i comprensió de les tasques a 
realitzar. Identifica punts propis bàsics del projecte amb solucions de poc benefici.

Presenta un estudi bàsic demostrant el coneixement del projecte identificant punts propis de gran 
importància amb solucions amb benefici moderat desenvolupades genericament.

Presenta un estudi bàsic identificant 3 punts propis de gran importància amb solucions amb benefici 
moderat, 2 dels punts crítics identificats es consideren no rellevants.

5. No aporta o millora no aplicable o nul benefici

Àrees de coneixements: No aporta Àrees de coneixements: Proposta bàsica

4. Solució amb benefici moderat 4. Solució de poc benefici

5. Punt crític propi transcendental

2. Punt crític propi bàsic, raonat bàsicament

Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar Total Coneixement i comprensió de les tasques rellevants a desenvolupar

4. Mesura de benefici moderat 4. Mesura de benefici moderat
5. Mesura de benefici moderat 5. Mesura de poc benefici.

Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució: Total Identificació dels punts crítics del mateix i formulació de propostes de solució:

- Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 - Es compromet a la realització d'un vídeo de divulgació del projecte i actuació, d'una durada entre 5 

Circuit generació documentació: No aporta

Total Organització del personal i metodologia

Descripció bàsica de les responsabilitats rellevants.

Total Funcions i responsabilitats

1. Mesura de benefici moderat
2. Mesura de benefici moderat
3. Mesura de benefici moderat
4. Mesura de poc benefici.
5. Mesura de benefici moderat

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva i la sistemàtica que emprarà per a 
descripció de les partides per a les diverses fases del procés de redacció. Exposa metodologia 
exhaustiva que permet conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés de redacció del 
projecte.

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva, indica bàsicament la sistemàtica que 
emprarà per a descripció de les partides. No exposa una metodologia concreta que permeti conèixer 
i controlar el cost de la intervenció durant el procés de redacció del projecte, però indica que es 
podrà fer el seguiment del cost de la proposta.

Fiabilitat: Metodologia correcta i coherent

Estructuració: Metodologia exhaustiva i coherent Estructuració: Metodologia bàsica

Circuit generació documentació: Proposta exhaustiva Circuit generació documentació: Proposta notable

Total Organització del personal i metodologia

1. Mesura de benefici moderat 1. Mesura de poc benefici.

3. Mesura de benefici moderat 3. Mesura de poc benefici.

Identifica i demostra el coneixement de cinc aspectes mediambientals significatius de benefici 
moderat, descrivint propostes de tractament de manera notable.

Identifica cinc aspectes mediambientals que són aplicables, però en la seva majoria descrivint 
mesures de tractament de poc benefici o poc rellevants.

Organització del personal: Proposta exhaustiva Organització del personal: Proposta exhaustiva

Es compromit a la realització de les tres millores Es compromit a la realització de les tres millores Es compromit a la realització de les tres millores Es compromit a la realització de les tres millores

SERVEIS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE REDACTAT, I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ARRANJAMENT DE L'ÀMBIT MAS RAVETLLAT, AL BARRI DEL GUINARDÓ (DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ) AIXÍ COM LA POSSIBLE POSTERIOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA 
DIRECCIÓ D'OBRA
NÚM. EXPEDIENT : 050.1619.035

Identifica i demostra el coneixement de cinc aspectes mediambientals significatius, en la seva 
majoria de benefici moderat, descrivint propostes de tractament de manera notable.

Identifica cinc aspectes mediambientals aplicables però en la seva majoria de poc benefici, 
descrivint propostes de solució de manera genèrica.

-Presenta planificació notable dels treballs -Presenta planificació notable dels treballs -Presenta planificació notable dels treballs -Presenta planificació notable dels treballs 

Presenta quadre indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a elaborar 
identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància, i especificant les tasques 
que considera crítiques. 

Presenta diagrama de Gantt, indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a 
elaborar identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància.

Presenta quadre, indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a elaborar 
identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància, i els punts que considera 
crítics.

Presenta diagrama de Gantt, indicant la planificació temporal en relació als diferents documents a 
elaborar identificant les principals etapes, marcant les fites de major importància. 

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera notable, indica bàsicament la sistemàtica que 
emprarà per a descripció de les partides. No exposa una metodologia concreta que permeti conèixer 
i controlar el cost de la intervenció durant el procés de redacció del projecte, però indica que es 
podrà fer el seguiment del cost de la proposta.

Presenta metodologia per a la quantificació econòmica del cost global de la proposta indicant el 
sistema per a la confecció dels preus de manera exhaustiva per a les diverses fases del procés de 
redacció. Indica la sistemàtica que emprarà per a descripció de les partides de manera notable, i 
exposa metodologia que permet conèixer i controlar el cost de la intervenció durant el procés de 
redacció del projecte de manera notable.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte detallant l'organització del personal 
de manera exhaustiva amb un organigrama identificant les posicions de l'equip, i explica el circuit de 
generació de la documentació de manera exhaustiva, no s'identifiquen les àrees de coneixement. 
Descriu de manera notable les funcions i responsabilitats de cada posició.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació bàsica de les 
àrees de coneixement, aporta organigrama detallant l'organització del personal identificant les 
posicions de l'equip i la seva jerarquia de manera exhaustiva, i explica el circuit de generació de la 
documentació de manera notable. Descriu de manera detallada les funcions i responsabilitats de 
cada posició.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació bàsica de les 
àrees de coneixement,  una proposta notable en forma d'organigrama de l'organització de l'equip, no 
s'aporta explicació del circuit de generació de documentació. Descriu les funcions i responsabilitats 
de manera bàsica.

Presenta la metodologia que adoptarà en la redacció del projecte amb una identificació notable de 
les àrees de coneixement, aporta organigrama detallant l'organització del personal identificant les 
posicions de l'equip i la seva jerarquia de manera exhaustiva, i explica el circuit de generació de la 
documentació de manera bàsica. Descriu de manera notable les funcions i responsabilitats de cada 
posició.

0,50

0,75

2. Mesura de benefici moderat 2. Mesura de poc benefici.

0,75

0,50

0,50

0,00



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OFERTA TÈCNICA
nº oferta Licitador max. 60 punts

3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA 51,60
4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP 51,35
1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes 48,50
2 UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN 48,30
5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL 45,40
6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP 42,10
7 BCQ arquitectura barcelona 35,45
8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 35,10

RESUM DE LA VALORACIÓ
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OFERTA TÈCNICA
nº oferta Licitador max. 60 punts

1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes 48,50
2 UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN 48,30
3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA 51,60
4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP 51,35
5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL 45,40
6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP 42,10
7 BCQ arquitectura barcelona 35,45
8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 35,10

RESUM DE LA VALORACIÓ



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Concurs:

Data:
1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes  3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA 51,60 Barcelona, 2 de novembre de 2016

2 UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA 
FRAN  4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP 51,35

3 UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP+INGENIEROS ASOCIADOS SA  1 UTE JAUME ARTIGUES & ISABEL BENASSAR, arquitectes 48,50
4 JORNET-LLOP-PASTOR SLP  2

UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA 
FRAN 48,30

5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL  5 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL 45,40
6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP  6 BATLLE I ROIG ARQUITECTES + SBS SIMÓN I BLANCO, SLP 42,10
7 BCQ arquitectura barcelona  7 BCQ arquitectura barcelona 35,45
8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU  8 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 35,10

Oriol Bonet
Director Tècnic de Gestió Territorial de BIMSA

RESUM DE LA VALORACIÓ

nº oferta Licitador Tècnica 
max. 60 pnº oferta Nom dels Licitadors admesos

SERVEIS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE REDACTAT, I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ARRANJAMENT DE L'ÀMBIT MAS 
RAVETLLAT, AL BARRI DEL GUINARDÓ (DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ) AIXÍ COM LA POSSIBLE POSTERIOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA
NÚM. EXPEDIENT : 050.1619.035
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