
Expedient: 124.1215.231

Baixa sobre 
possibles 

modificacions

% Millora 
contractació 

social 
(Personal)

% Millora 
subcontractació 

CETs/Els

Ampliació 
termini de 
garantia

54.086.111,91 € 18,47% 5,00% 0,00% 8 semestres

47.214.596,34 € 29,46% 40,00% 0,00% 16  semestres

48.697.846,19 € 27,09% 20,00% 10,00% 20  semestres

49.675.740,95 € 25,52% 25,00% 0,00% 30  semestres

48.091.190,83 € 28,06% 19,00% 1,00% 16  semestres

52.457.620,27 € 20,07% 5,00% 0,00% 4  semestres

Obres relatives al projecte executiu dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries, entre els c. Badajoz i Castillejos: Separata 
d'obra civil Túnel 1, al districte de Sant Martí a Barcelona.

FULL D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES

PRESSUPOST LICITACIÓ: 65.630.520,46 €
VALOR ESTIMAT DE 
CONTRACTE 85.319.676,60 €

UTE ROMERO GAMERO, SAU - 
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - 
COPISA CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, SA - COMSA, SAU

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - 
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU - 
TEYCO, SL - CORSÁN-CORVIAM 
CONSTRUCCION, SA - CRC OBRAS Y 
SERVICIOS, SL

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA - 
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SA - 
PASQUINA, SA - EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

Oferta econòmica 
(IVA exclòs)

3

4

5

6

Empresa

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - 
FCC COSNTRUCCIÓN, SA - 
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - 
SACYR CONSTRUCCION, SA - 
SCRINSER, SA - JOSE ANTONIO 
ROMERO POLO, SAU - ARIDOS 
ROMÀ, SA

UTE DRAGADOS, SA - ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, SA - ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA - 
COPCISA, SA - VOPI 4, SA

num

1

2
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